Zmluva o dielo
Cislo objednavatela: Cislo zhotovitefa:
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb.

medzi zmluvnymi stranami

Objednavater’:
Zéakladna skola, ul. J. A. Komenského 4, Verky Krtis
sidlo: J. A. Komenského 4, 990 01 Velky Krti$
ICO: 37 831631
DIC: 2021243290
zastupeny: Mgr. DuSan Galik, riaditel Skoly
IBAN: SK3102000000001636843155

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’

obchodné meno: Miroslav Brilinsky

miesto podnikania: Rubanisko |1 2182/18, 984 03 Luéenec
prevadzkare: M. R. Stefanika 5, 990 01 Velky Krti§
ICO: 41813 766

IC DPH: SK1047531639

DIC: 1047531639

IBAN: SK8411110000001199070018

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zakazky podfa zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZVO").

Nazov zakazky: ,,Rekonstrukcia okien budovy SKD*.

Predmetom zakazky je Ciastotna vymena pévodnych drevenych okien za plastové
v prizemnych priestoroch budovy SKD (dalej len ,Dielo").

Na zakiade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel ako verejny obstaravatel a
Zhotovitel ako uspesny uchadzac dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy po schvaleni Mestskym
zastupitelstvom vo Velkom Krtisi.

Zakladna Skola na ul. J. A. Komenského 4. vo Velkom Krti§i bude financovat predmet
zékazky z vlastnych finanénych prostriedkov.
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Clanok |
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a vcas
vykonat pre Objednavatela Dielo vymedzené v tejto Zmluve o dielo (dalej aj Zmluva")
podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje riadne a vcas
zhotovené dielo v sulade so Zmluvou prevziat a zaplatit dohodnuta cenu za jeho vykonanie
podla platobnych podmienok dohodnutych v Zmiuve.

1.2 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmiuvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou Diela aZe spravne vyhodnotil aocenil vSetky prace trvalého Ci
doéasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne spinenie jeho zavézkov podfa tejto
zmiuvy.

1.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost.

Clanok I
Miesto a €as plnenia

2.1 Miestom pinenia je: areal Zakladnej skoly na ul. J. A. Komenského 4., Velky Krtis

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit (vykonat a ukonéit) Dielo — ,Rekon$trukcia okien
budovy SKD* pod!a tejto Zmiuvy v lehote do 01. 09. 2018

2.3 Objednavatel sa zavdzuje vyzvat Zhotovitefa na prevzatie staveniska do 10 dni odo dna
nadobudnutia G€innosti Zmiuvy.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 5 dni od vyzvania Objednavatefom.

2.5 Dielo sa povazuje za riadne ukonéené dfiom podpisania ,Zapisnice o odovzdani a
prevzati Diela* — jednotlivych objektov v zmysle Preambuly a bodu 2.2 Zmluvy.

2.6 Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto Dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine bez finanéného
zvyhodnenia.

2.7 V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska predizuje sa termin
ukonéenia a odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatela.

2.8 Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov podfa Zmiuvy, ako aj terminu ukoncenia,
z nasledovnych dévodov:

2.8.1 prerusenie zhotovovania Diela podfa tejto Zmluvy,

2.8.2 omeskanie Objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré brani
Zhotovitelovi v zhotovovani Diela.

2.9 Objednavatel sa =zavazuje poskytnit Zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie
pre dodrzanie dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré su obsahom
spolupdsobenia, Objednavatel poveri svojich zamestnancov.



Clanok Il
Prerusenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V odbvodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat Zhotovitefovi pokyn
na prerusenie prac na Diele alebo jeho ¢asti. Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu
urobit vSetky potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. docasné zastavenie prac na Diele alebo
jeho ¢asti, na zabezpecéenie ochrany zZivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednavatel je povinny nahradit' Zhotovitelovi ucelné a preukazatelné naklady spojené
s prerusenim a opatovnym zacatim prac na Diele alebo jeho €asti, alebo s predizenim tychto
prac, s vynimkou nasledovnych pripadov:

3.21 ak prerusenie je nutné z dbévodu nepredvidateinych okolnosti nezavislych
a nezapric¢inenych Zhotovitelom alebo Objednavatelom (ako napriklad potreba
archeologického vyskumu),

3.2.2 ak je prerusenie nutné z dévodu porudenia povinnosti Zhotovitefa,

3.2.3 ak je preruSenie nutné z dévodu nepredvidatefnych nepriaznivych poveternostnych
podmienok (ako napriklad zaplavy, zosuvy pédy a podobne nezapri¢inenych Zhotovitefom
alebo Objednavatelom). Zmluvné strany sa dohodli, Ze aplikacia tohto dévodu sa vztahuje
vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych povetemostnych podmienok, ktoré nie je
vzhfadom na prisluéné rocné obdobie realizacie Diela a miesto realizacie Diela mozne
predpokladat’.

3.3 Zmiluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit
realizaciu Diela bez sthlasu Objednavatela alebo pripadne pokynu podfa bodu 3.1 tejto
Zmluvy, pokial dalej nie je uvedené inak.

Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa na Ucely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktory je pocas zhotovovania
Diela ur€eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu Diela, na uskladnovanie
jednotlivych prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu, pracovného naradia a
inych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela.

4.2 Zhotovitel je povinny na stavenisku zabezpecit v rozsahu a v stave potrebnom a
vhodnom pre vykonavanie Diela v terminoch predvidanych €asovym harmonogramom
na zacatie prac na konkrétnej casti Diela vybavenie a zariadenie staveniska (zariadenia,
nastroje, naradie, stavebny material a iné prislusenstvo potrebné na zhotovenia Diela).

4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, pricom za nepovolané osoby sa
budu povazovat vSetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvnych stran alebo
oséb poverenych niektorou zo Zmluvnych stran wvykonom cinnosti v  suvislosti
so zhotovovanim Diela, pripadne inych osdb, ktoré na vstup na stavenisko opraviuje
vSeobecne zavazny pravny predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedoslo k obmedzeniu innosti Zhotovitela, ani k poskodzovaniu
neodovzdanej ¢asti Diela z ich strany, pricom Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré
tymto vzniknu.

4.3 Prevadzkové, hygienické, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel. Naklady na prevadzkovanie, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou Zmiuvnej ceny.



4.4 Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady v pripade potreby strazenie staveniska.
Na stavenisko mézu vstupovat aj povereni zamestnanci Objednavatela a kontrolné organy.

4.5 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho ¢asti znasa Zhotovitel.
4.6 Zhotovitel je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpecit najma:

4.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

4.6.2 poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli,

4.6.3 bezpecnost a ochranu zdravia v$etkych os6b nachadzajlcich sa na odovzdanej casti
staveniska, poucenie 0s6b nachadzajlcich sa na odovzdanej ¢asti staveniska o bezpecnosti
a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

4.6.4 predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb.

4.7 Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Objednavatel zabezpeci moznost pripojenia
na existujice rozvody energii za uc¢elom dodavky vsetkych energii, ktoré su nevyhnutné
na zhotovenie Diela (najma voda, elektrina).

4.8 Zhotovitel je povinny udrziavat stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania
niektorych prac tretimi osobami na naklady Zhotovitela, alebo v pripade vykonavania prac
Subdodavatefmi, mohli tito na nom zacat prace podla projektu a/alebo v pracach riadne
pokracovat.

Clanok V
Stavebny dennik

5.1 Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podla pokynov Objednavatela odo dia zacatia prac na Diele az do dna
zhotovenia a odovzdania Diela.

5.2 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom.
Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripdjat svoje stanovisko
(suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhfadom na charakter zapisu
potrebné.

Clanok VI
Cena Diela

6.1 Objednavatel sa zavazuje, Zze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitefovi cenu za Dielo.
Pravo Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vznika na zaklade danoveého dokladu (faktury)
vystavenej v sulade s postupom podla Zmluvy a Objednavatel sa zavazuje cenu Diela
uvedenym spdsobom Zhotovitelovi zaplatit v zmysle platobnych podmienok podla Zmiuvy.

6.2 Cena za zhotovenie Diela je uréena na zaklade rozpocétu (oceneného vykazu vymer)
prediozeného Zhotovitelom ako vitaznym uchadzacom vramci procesu verejného
obstaravania.

6.3 V sulade s predchadzajlcim bodom je cena Diela stanovena nasledovne:
Cena Diela bez DPH: 10 690,25 EUR

DPH 20%: 12 828,30 EUR
Celkova cena Diela: 12 828,30 EUR



6.4 V celkovej cene Diela su zahmuté vsetky persondine naklady Zhotovitefa (poistenie
pracovnikov a pod.) a naklady na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvysenie produktivity
prace (nadéasy, prace cez dni pracovného volna a sviatky a pod.).

6.5 Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek si maximaine a nemenné tak, ako su uvedenée
v cenovej ponuke Zhotovitela.

6.6 Celkova cena za Dielo zahfa véetky naklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel povinny
vynalozit suvislosti so zhotovenim Diela podla tejto Zmluvy, najma:

6.6.1 naklady na riadne zhotovenie a ukoncenie Diela, dane, cla, licenéné poplatky, odvody;
6.6.2 naklady opatreni na ochranu zivotného prostredia, zabezpecenie bezpecnosti,

6.6.3 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na skusobné merania, kontroly,
odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky; ,

6.6.4 naklady na zabezpecenie navodov a manualov k prevadzke a udrzbe, ako aj nakladov
stvisiace so zagkolenim pracovnikov alebo buducich uzivatelov, ak si to vyzaduje charakter
Diela;

6.6.5 naklady spojené so zarukou;

6.6.6 naklady na energie.

6.7 Zhotovitel sa neméze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolvek
pri¢inu za G¢elom Ziadania zvySenia ceny.

6.8 V pripade vzniku naviac prac budu tieto ocenené podfa jednotkovych cien uvedenych
v ponuke Zhotovitela predloZzenej v ramci zadavania zakazky, vysledkom ktorého je tato
Zmluva.

Clanok VI
Platobné podmienky

7.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednévater na zaklade danového dokladu (faktary),
ktorl Zhotovitel vystavi v 2 vyhotoveniach a odosle Objednavatefovi po riadnom odovzdani
Diela, pricom lehota splatnosti je 14 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

7.2 Zhotovitel vystavi jednu koneénu faktaru po ukonceni prac bezodkladne po riadnom
odovzdani diela.

7.3 Faktura vystavena zhotovitefom okrem dalSich nalezitosti a priloh uvedenych v tejto
Zmluve musi obsahovat véetky naleZitosti podia véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

7.4 Neoddelitelnou prilohou faktury je stpis vykonanych prac overenych poverenou osobou
Objednavatefa. Prilohou k faktire musi byt dokumentacia, ktora je potrebna pre riadne
uzivanie a funkcnost diela a to najma:

7.4.1 dokumentécia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom),
7.4.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vsetkych vad a nedorobkov,

7.4.3 zapisnica o odovzdani a prevzati prac.

7.4.4 fotodokumentacia realizovanych prac.

Clanok VIl
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel vykona Dielo na viastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.



8.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo v sulade so Zmiluvou, jej sucastami a pokynmi
Objednavatera.

8.3 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom alebo nevhodnu povahu veci na vykonanie
Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odborne;j starostlivosti.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vsetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
Diela a dopravit ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne
na inom mieste su zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Nebezpecenstvo Skody na Diele znasa az do dna jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia Zhotovitel.

8.6 Objednavatel poskytne Zhotovitelovi potrebni suéinnost pre vykonanie Diela.
Pod sucinnostou sa rozumie najma spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitelfa, alebo
nim poverenych oséb do priestorov, kde sa bude realizovat Dielo (stavenisko), ako aj
odovzdanie vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prislusnych organov statnej spravy.

8.7 Zhotovitel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zavazuje:

8.7.1 postupovat pri zhotoveni Diela v sulade s pravnymi predpismi, pravne zavaznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuju na Dielo,

8.7.2 vykonavat cinnosti podla tejto Zmluvy, v sulade s podkladmi pre tato Zmluvu a podla
pokynov Objednavatela,

8.7.3 oboznamit Objednavatela s Dielom a upozornit na vsetky vady, resp. jeho nedostatky,
ktore by branili v koneénom uzivani,

8.7.4 reSpektovat upozornenia Objednavatela a odstranovat nedostatky, ktoré budu
zapisané v stavebnom denniku,

8.7.5 udrziavat na prevzatom stavenisku a prifahlych priestoroch, resp. komunikaciach
urcenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstranovat odpady a necistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady,

8.7.6 dodrziavat predpisy vztahujuce sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci,

8.7.7 zaznacit vSetky zmeny v realizacii Diela do dokumentacie zhotovenia Diela, na zaklade
ktorej bolo Dielo vykonané.

8.7.8 Nakladat so stavebnym odpadom a/alebo inym odpadom, ktory je vzhladom
na charakter, stav alebo povahu objektivne spdsobily na pripadné spenazenie a/alebo dalsie
pouzitie a ktory je majetkom Objednavatela podla pokynov Objednavatela.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne a v€as zhotovené Dielo je Objednavatel povinny prevziat. Objednavatel je

opravneny prevziat Dielo, pokial ma drobné vady a nedorobky nebraniace jeho riadnemu
uzivaniu.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady Diela a zaruka za akost’ Diela

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo alebo jeho ¢ast ma v ¢ase odovzdania Diela
viastnosti dohodnuté v Zmiluve a jej prilohach, predlozenej dokumentacii a pravnych



predpisoch. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo pocas zaruénej
doby (zaruka za akost).

10.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku nespravneho pouzivania Diela.

10.3 Zarucna doba za zhotovené Dielo je 36 mesiacov. Zaruéna doba zaéina plynut diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom, pricom pre ¢asti Diela,
na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela, zacina plynat
zaruéna doba driiom ich Uplného odstranenia.

10.4 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitefa v zarucnej dobe.

10.5 Vady zhotoveného Diela uplatnené v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezplatn‘e.

10.6 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, alebo elektronickou postou.
Reklamacia musi obsahovat oznacenia vady, miesta kde sa vada nachadza a popis, ako sa
vada prejavuje.

10.8 Zhotovitel sa zavazuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovand vadu
odstrani spésobom a v termine dohodnutom s Objednavatelom. Pokial nebude dohodnuté
inak Zhotovitel sa zavézuje zaat s odstrafovanim reklamovanych vad bez zbytocného
odkladu po doruceni reklamacie. Vady sa Zhotovitel zavazuje odstranit podla pisomnej
dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy véak v &o mozno najkratSom case,
najneskor v lehote do 30 dni odo diha doruéenia reklamacie. Pokial Zhotovitel neodstrani
vady v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze su zrejmé a Objednavatel vytvoril podmienky na
ich odstranenie, ma Objednavatel préavo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na naklady Zhotovitefa. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su
dotknuté.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych portich a vad ohrozujlcich
riadne uzivanie Diela do 24 hodin odo dna doruéenia reklamacie.

10.10 O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude
podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpeéenstvo $kody

11.1 Vlastnikom zhotoveného Diela, ako aj &asti Diela zabudovanych do stavby, je
Objednavatel. Nebezpecenstvo $kody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovanych
znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia podla &lanku IX Zmluvy Zhotovitel'

11.2 Viastnik nezabudovanych veci, uréenych k vykonaniu Diela, je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel uz predtym nezaplatil.

Clanok XII
Sankcie

12.1 V pripade omeskania Zhotovitela tykajliceho sa riadneho vykonania Diela podla tejto
Zmluvy alebo v pripade omeskania Zhotovitela so spinenim akejkolvek povinnosti podla tejto
Zmluvy (s vynimkou bodu 12.2), uhradi Zhotovitel Objednavatelovi zmiuvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty def omeskania.




12.2 Ak Zhotovitel nezaéne s odstrafovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podla &lanku X Zmiuvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vy$ke 66,00 EUR (slovom
sestdesiatéest euro) za kazdy defn omeskania a za kazdu vadu samostatne.

12.3 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo (po spineni
platobnych podmienok) je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania vo vyske podfa
véeobecne zavéznych pravnych predpisov.

Clanok Xl
Trvanie a zanik Zmluvy

13.1 Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do ¢asu riadneho odovzdania Diela. Tym nie su
dotknuté ustanovenia o zaruénej dobe a z toho vyplyvajlice prava a povinnosti Zmluvnych
stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade Skody.

13.2 Zmluvné strany moézu ukonéit zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

13.4 Zhotovite! je opravneny pisomne odstupit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni
Zmluvy z nasledovnych dévodov:

13.4.1 Objednavatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktore by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré sl napriek pisomnemu upozorneniu Zhotovitela zjavne
nevhodné,

13.4.2 Objednavatel pisomne oznami Zhotovitelovi, ze nemoze splnit svoje zavazky
vyplyvajuce zo Zmluvy,

13.4.3 Objednavatel aj napriek predchadzajicej vyzve Zhotovitela nespini, alebo je
opakovane v omeskani s pinenim zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy,

13.4.4 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

13.5 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni Zmluvy
z nasledovnych dévodov:

13.5.1 Zhotovitel do 15 dni odo dfia prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac a ak ani
po pisomnej vyzve nezaéne vykonavat Dielo v nahradnom termine,

13.5.2 Zhotovitel je aj napriek predchadzajucej vyzve Objednavatela necinny alebo je
opakovane v omeskani so spinenim svojich zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, alebo
odmieta poskytnut sucinnost a spolupracu s osobami poverenymi Objednavatefom a tym
znemoznuje riadne plnenie zavazkov Objednavatela,

13.5.3 Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi, Ze nemoze splnit svoje zavazky
vyplyvajlice zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia Zhotovitela zmeni v takej miere, ze
technické alebo finanéné zaruky, ktoré pontka, nie st zlucitelné s povahou a ddlezitostou
prac a dodavok podia tejto Zmluvy,

13.5.4 z dévodu opakovaného porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa zhotovenia
Diela ustanovenych v tejto Zmluve alebo v jej sucastiach,

1355 na majetok Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo bude povolena
restrukturalizacia Zhotovitela,

13.5.6 z dal$ich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

13.6 Objednavatel je v pripade opakovaného menej zavazného porusenia Zmluvy
(nepodstatné porusenie) Zhotoviteflom povinny pisomne upozomit Zhotovitela na nedostatky
a pozadovat ich odstranenie v primeranej lehote urcenej Objednavatelom. Ak neddjde
k naprave, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy pisomne. V pripade podstatného



porusenia Zmluvy je Objednavatel opravneny ihned od Zmluvy odstlpit a pozadovat
nahradu vzniknutej Skody.

13.7 Odstupenie od Zmluvy je Géinné diiom nasledujucom po dni, kedy bolo pisomné
odstupenie od Zmluvy dorucené druhej Zmluvnej strane.

Clanok XIV
Zaverecéné ustanovenia

141 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budu vzajomne poskytovat nevyhnutne
spolupdsobenie a vzajomne sa informovat o dalsich skutocnostiach potrebnych pre pinenie
ich zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy, oznamovat' si véas dblezité okolnosti a ich zmeny,
ktoré mozu mat vplyv na ich spolupracu podfa tejto zmluvy.

14.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov.

14.3 Menit alebo dopinat text Zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmiuvnych
stran. Akékolvek dodatky k Zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a dalSimi ustanoveniami
ZVO.

14.4 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu Zmiuvnu
stranu. Neoddelitefnou prilohou tejto Zmluvy je asovy harmonogram zhotovenia Diela.

14.5. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami a ucinnost den
nasledujuci po dni jej zverejnenia podia §47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

14.6. Zmluvné strany potvrdzuju, ze si tGto zmluvu pred jej podpisom preéitali a s jej
obsahom suhlasia.

Objednavatel: Zhotovitel:

Vo Velkom Krtisi, diiaZ¢-..-.. 2018

Miroslav Brilinsky

iaditel Skoly

AKLADNA SKOLA

e VELKY KRTIS Miroslav Brilinsky
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